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1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU 

Název projektu  

Účel vytvoření studie 
proveditelnosti 

 

Zpracovatel  

Datum vypracování   

Přílohy předkládané 
společně se studií 
proveditelnosti1 
 

1. Analýza potřebnosti zřízení navrhované infrastruktury v území 
2. Časový harmonogram realizace (Ganttův diagram) 
3. Plán cash – flow (v grafickém provedení) v realizaci projektu a 

plán cash – flow pro celou dobu udržitelnosti projektu 
4. Podrobný rozpočet projektu 
5. Finanční rozvaha provozu sociální služby 

 
 

 

 
1 Uvedené přílohy jsou povinné, seznam doplňte o přiložené nepovinné přílohy.  
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE  

Předkladatel – příjemce dotace 

Obchodní jméno/název  
Typ organizace, sídlo  
IČ, DIČ 
Datum založení organizace 

 

Jméno, příjmení a kontakt na 
statutárního zástupce 

 

Jméno, příjmení a kontakt na 
kontaktní osobu pro projekt 

 

Zkušenosti žadatele 
s provozováním sociální 
infrastruktury (pokud nemá, jak 
bude řešeno)2 

 

Zkušenosti žadatele s řízením 
investičních projektů (pokud 
nemá, jak bude řešeno) 
Žadatel prokazuje zkušenosti s 
investičními/neinvestičními akcemi 
podobného rozsahu a jejich 
financováním, a to popisem a 
výpisem úspěšně realizovaných 
projektů, staveb. Žadatel doloží reg. 
čísla úspěšně realizovaných 
projektů, příp. doklady  

 

 
2 Jedná se o prokázání zkušeností s provozováním sociální služby, jíž žadatel doloží odkazem na příslušnou stránku Registru poskytovatelů sociálních služeb (funkční přímý 
odkaz na jím registrovanou službu – z nějž bude zřetelné, že je žadatel poskytovatelem konkrétní soc. služby).  V případě žadatelů, jimiž jsou ÚSC, jež nejsou poskytovateli 
SOHZ a jež svěří výhodu z poskytnuté dotace jinému poskytovateli SOHZ (viz kap. 7.2 Specifických pravidel), se jedná o prokázání zkušenosti poskytovatelů (resp. 
potenciálních poskytovatelů). 
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o provedené stavbě (kolaudační 
rozhodnutí) atp., popř. doloží 
smlouvy s partnery atp. 
Zkušenosti žadatele 
s administrací veřejných zakázek 
v hodnotě odpovídající 
projektovému záměru 

 

Plátce DPH (ano/ne)  

Režim financování (ex-
post/kombinované ex-post) 
projektu 

Žadatel spadající do tzv. neziskového sektoru uvádí zvolený režim financování. Žadatel spadající do tzv. 
veřejného sektoru vždy uvádí režim financování ex post. 

 

3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU 
Místo realizace projektu  
Okres 
Kraj 

 
Adresa realizace projektu 
 

Počet klientů, kterým je službou 
sociální péče (v ambulantní či 
terénní formě) poskytována péče 
v době podání žádosti o 
podporu3 

Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť. 

Počet nově podpořených klientů 
díky rozšíření zázemí či výstavbě 
nového zázemí služeb sociální 
péče4 

Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť. 

Celkový počet klientů po 
ukončení realizace projektu 

Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť. 

 
3 Ve smyslu celkové roční kapacity dané služby. 
4 Ve smyslu celkové roční kapacity dané služby. 
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Okamžitá kapacita podpořené 
služby v době podání žádosti o 
podporu. 

Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť. 

Okamžitá kapacita podpořené 
služby po realizaci projektu. 

Je-li projektem řešeno více služeb, vyplňuje žadatel za každou službu zvlášť. 

Vykázaný počet nezaměstnaných 
osob v okrese 

Uveďte počet nezaměstnaných osob v okrese za poslední měsíc před vyhlášením výzvy dle údajů 
zveřejněných na portálu ÚP ČR.  

Cílová skupina 

Popište každou cílovou skupinu dotčenou projektem ve vztahu ke každému druhu sociální služby. 
U kombinace různých druhů služeb a různých cílových skupin vyspecifikujte jednotlivé kategorie tak, 
aby současně tento popis odpovídal nastavení indikátoru pro jednotlivé druhy sociálních služeb, které 
jsou předmětem realizace. 

Datum zahájení realizace 
projektu 

 

Datum ukončení realizace 
projektu 

 

Celkové způsobilé výdaje  

Cíle a výsledky projektu Popište cíle a výsledky projektu a jejich příspěvek k naplňování milníků a cílů NPO. 

Popis synergických nebo 
komplementárních vazeb 

Popište realizované či plánované projekty (měkké i investiční projekty), které mají, či plánujete, že 
budou mít, vazbu na výstupy projektu 

Projekt je v souladu s Národní 
strategií rozvoje sociálních služeb 
2016–2025 

Uveďte ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025, na které je projekt, 
navázán.    

Popis poskytovaných služeb a 
jejich vazba na zákon o sociálních 
službách 

Vyberte poskytované služby z výčtu ve Specifických pravidel, popište detailně poskytované služby dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Souhlasné stanovisko 
Uveďte, zda přikládáte souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán nebo krajský 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb; případně Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–
2025 (zde pouze u sociálních služeb s nadregionální nebo celostátní působností, které jsou financovány 



8 
  

Verze: 1.2 
Platnost od: 30. 11. 2023 

podle § 104, odst. 3, písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů). 

Seznam poskytovatelů SOHZ, na 
které bude převedena výhoda 
z poskytnuté dotace 

Uveďte poskytovatele SOHZ, místo výkonu SOHZ, druh sociální služby5, identifikace pověřovacího aktu, 
doba trvání pověření.  
 

Popis způsobu zajištění vydání 
následného Pověření k výkonu 
SOHZ6 

 

 

Typy aktivit (popište pro všechny relevantní dílčí aktivity plánované v projektu): 

Nákup pozemku  

Nákup objektu  

Výstavba nového objektu  

Přístavba nebo nástavba objektu.   

Stavební úpravy objektu 
(rekonstrukce), který nebyl 
užíván pro sociální infrastrukturu 

 

Vybudování doplňkových staveb 
(popište jakých) 

 

Jiné (popište)  

 
5 V případě nově poskytovaných SOHZ, které dosud nejsou pověřeny na základě platného Pověřovacího aktu, uvede žadatel o podporu, kdy a jakým způsobem budou 
poskytovatelé SOHZ pověřeni.  
6 Týká se podpory žadatelů v režimu podpory SOHZ typu II – „nové služby.“ 
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4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU  

Zdůvodnění potřebnosti  

Zdůvodnění potřebnosti záměru 
v území a argumenty o způsobu 
zajištění využití vybudované 
kapacity v době udržitelnosti 
s ohledem na vývoj v obci a okolí  

Popište, jak projektem realizovaná opatření přispívají ke zkvalitnění poskytované péče, zajištění nových 
potřebných kapacit nebo vybavení novými technologiemi. 
Popište, jak projektem realizovaná opatření přispívají ke snížení energetické náročnosti. 
 

Zdůvodnění, proč je potřeba 
realizovat projektové aktivity pro 
zvolenou cílovou skupinu 
projektu. 
 

 

Popis souladu projektového 
záměru se strategickými 
záměry/dokumenty obce 

 

Důvody, proč je problematika 
považována za prioritní v 
souvislosti s pandemií COVID-19 

 

Popis nulové (srovnávací) 
varianty = varianta v případě, že 
projekt nebude realizován. 

 

5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

Popis výchozí situace, plánovaného konečného stavu, přínosů, vlivu na horizontální témata, aktuální rozpracovanosti 

Výchozí situace – popis stávající 
nevyhovující situace7, kterou má 
projekt řešit, identifikace a 

 

 
7 Povinnou přílohou SP je analýza potřebnosti plánované infrastruktury v daném území/obci. 
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kvantifikace konkrétních potřeb, 
návrh řešení vč. zdůvodnění 
zvoleného řešení8. 

Plánovaný konečný stav – 
realizované stavby, technologie, 
zavedená opatření, zahájené 
provozy, předpokládané naplnění 
potřeb, které byly důvodem 
k předložení projektu.  

 

Popis plánovaných přínosů 
obecného charakteru (např. 
vzdělanost, integrace, rovné 
příležitosti, zaměstnanost, životní 
prostředí, udržitelný rozvoj atp.);  
popis inovativnosti (je-li 
relevantní) 

 

Popis vlivu na horizontální 
principy (cíleně zaměřen, má 
pozitivní vliv, je neutrální): 
- podpora rovných příležitostí a 
nediskriminace, 
- podpora rovnosti mezi muži a 
ženami, 
- udržitelný rozvoj. 

Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy: 
• podpora rovných příležitostí a nediskriminace, 
• podpora rovnosti mezi muži a ženami, 
• udržitelný rozvoj. 
• DNSH 

Žadatel popíše neutrální vliv projektu na životní prostředí a rovnost mezi muži a ženami a kladný vliv na 
rovné příležitosti a nediskriminace    

Popis opatření ve vztahu k RED 
FLAGS 

 

 
8 Uveďte zdůvodnění potřebnosti realizace investic: 
o zdůvodnění potřebnosti pořizovaného vybavení ve vztahu ke kapacitě, druhu sociální služby a cílovým skupinám sociální služby;  
o zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav; 
o zdůvodnění potřebnosti vybudování či úpravy objektů technického zázemí; 
o zdůvodnění potřebnosti nákupu nemovitostí; 
o zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení staveb 
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- nenahrazování opakujících se 
výdajů státního rozpočtu 
- zamezení dvojímu financování 
- ochrana finančních zájmů Unie 
- zamezení střetu zájmů 

Popis opatření ve vztahu k DNSH 
(„významně nepoškozovat“)9 

 

Způsob promítnutí principu 
DNSH do zadávací dokumentace 
k VZ 

Popište, jak bude princip DNSH promítnut do zadávací dokumentace k VZ. 

Popis nezbytných povolovacích 
a schvalovacích řízení, které 
vyplývají z navrženého řešení 
(např. schvalování statutárním 
orgánem žadatele, vyřešení 
majetkoprávních vztahů, 
stavební řízení10) a dalších úkonů 
nezbytných k realizaci záměru 
(realizace výběrových řízení a 
výběr dodavatelů, zajištění 
expertních služeb atp.) 

 

Popis již realizovaných aktivit ke 
dni podání žádosti  
(např. stav řešení 
majetkoprávních vztahů, 
připravenost stavební 
dokumentace, dokumentace 
k ostatním aktivitám, 

 

 
9 Podrobněji k jednotlivým oblastem viz přílohy č. 17 a 18 Obecných pravidel. 
10 Uveďte, zda se jedná o územní rozhodnutí, územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení, stavební povolení nebo ohlášení, případně 
realizaci dle jiného územního/stavebního/ohlašovacího řízení, definovaného zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
případně uveďte, že projekt v žádném z popsaných postupů nepodléhá územní rozhodnutí atp. 
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dokumentace k zadávacím 
 a výběrovým řízením, fáze 
realizace výběrového řízení a 
výběru dodavatele, stav 
povolovacích řízení, zahájení 
prací atp.) 

Popis plánovaných zadávacích 
řízení 
Pro každou jednotlivou zakázku 
uvést: 
- předmět, druh VZ, 
- předpokládanou hodnotu,  
- pokud je smlouva již uzavřena, 
pak název dodavatele, 
subdodavatele, adresu sídla, IČ, 
vlastnickou strukturu,11 smluvní 
cenu, odkaz na uveřejnění 
v registru smluv (pokud je 
povinné) 

 

Popis povinných informačních a 
propagačních nástrojů projektu 

Žadatel popíše, jaké prvky publicity byly pro projekt zvoleny (kap. 10 Obecných pravidel pro žadatele a 
příjemce) 

 

Popis plánovaného využití a budoucího provozu 

Uveďte plánovanou roční 
kapacitu zařízení, popis 
budoucího provozu a případně 
další závažné informace, které 

 

 
11 U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo.   
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ovlivnily stavební řešení, 
technologie nebo vybavení12  

Jiné  

 

Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu 

Pozemky  
Katastrální číslo poz. p.; 
katastrální území; vlastník; pokud 
pozemek není ve vlastnictví 
žadatele, uveďte stav převodu 
vlastnických práv (např. smlouva 
o smlouvě budoucí) a zajištění 
práva stavby (např. plánovací 
smlouva nebo zápis práva stavby 
v katastru nemovitostí); 
plánované využití v rámci 
projektu (k umístění stavby, 
zahrada apod.) 

Pozemek č.1: 
 
Pozemek č.2: 
 

Stavby – objekty: 
Místo – obec; ulice; popisné 
nebo evidenční číslo13; 
katastrální území; katastrální 
číslo stavebního pozemku; 
vlastník; pokud objekt není ve 
vlastnictví žadatele, uveďte stav 
převodu vlastnických práv (např. 

Stavba č.1: 
 
Stavba č.2: 

 
12 Např. nezbytnost zajištění bezbariérovosti nad rámec požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. nebo potřeba pořízení specifických pomůcek a vybavení z důvodu zjištěné  
a doložené potřeby zařazení většího počtu osob se specifickými požadavky. 
13 Pokud stavba nemá takovéto označení, popište, o jakou stavbu se jedná. 
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smlouva o smlouvě budoucí); 
plánované úpravy v rámci 
projektu (demolice, stavební 
úpravy, přístavba, vnitřní úpravy 
apod.) 

 

Časový harmonogram realizace dílčích aktivit včetně návazností a překryvů14 

  
Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Popis, návaznost 

Realizace/administrace 
projektu 

   

Sestavení 
projektového týmu, 
zajištění expertní 
pomoci 

   

Vypracování 
projektového záměru, 
schválení statutárním 
orgánem 

   

Nákup pozemků pro 
výstavbu nové budovy 
nebo přístavbu 
stávající budovy 

   

Nákup budov pro 
stavební úpravy pro 
změnu užívání, ve 

   

 
14 Časový harmonogram realizace projektu (povinnou přílohou studie proveditelnosti je převedení tabulky do grafické podoby Ganttova nebo obdobného diagramu  
s vyznačením doby trvání a návaznosti jednotlivých aktivit a etap) 
- výčet je pouze vzorový, z uvedených aktivit vyberte relevantní, případně doplňte další dle charakteru projektu, 
- některé z aktivit mohou být zahájeny před datem zahájení projektu. 
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výjimečných případech 
k demolici 

Zajištění práva stavby, 
pokud pozemek není 
ve vlastnictví nebo 
převod vlastnických 
práv 

   

Výběr projektanta a 
dalších specialistů 

   

Vypracování 
dokumentace pro 
územní řízení 

   

Vypracování 
dokumentace pro 
stavební povolení 

   

Územní řízení – vydání 
územního souhlasu 
nebo územního 
rozhodnutí 

   

Stavební řízení – 
vydání stavebního 
povolení 

   

Příprava zadávací 
dokumentace pro 
výběr dodavatele 

   

Vyhlášení veřejné 
zakázky, výběr 
dodavatele 

   

Demoliční práce    

Stavby a stavební 
práce spojené 
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s výstavbou nové 
infrastruktury včetně 
vybudování přípojek 
inženýrských sítí  

Rekonstrukce a 
stavební úpravy 
stávajícího objektu 

   

Výstavba doplňkových 
staveb 

   

Úpravy venkovního 
prostranství v areálu 
zařízení (přístupové 
cesty v areálu, zeleň 
apod.) 

   

Zabezpečení výstavby 
(technický dozor 
investora, BOZP, 
autorský dozor 

   

Ukončení a předání 
stavby, finanční 
ukončení, kolaudační 
řízení 

   

Pořízení vybavení    

Zápis do registru 
poskytovatelů 
sociálních služeb  
a uvedení do provozu 

   

Udržitelnost    

Jiné    
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Členění na etapy dle stavebních objektů, dle finančních toků, příp. jiné členění 

 Datum zahájení Datum ukončení Práce/stavební objekty realizované v etapě, celkové náklady na etapu 

1. etapa    

2. etapa    

    

6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Realizační tým projektu 

Pozice  Pracovní náplň a odpovědnost člena týmu  
Doba zapojení, 

výše úvazku 
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7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU15  

Základní charakteristika stavby/stavebních úprav – účel a kapacita, umístění, architektonické, konstrukční a materiálové 
řešení, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, navržené technologické vybavení 

  

Objemové a plošné charakteristiky stavby (v případě stavebních úprav uveďte stav před úpravou i po úpravě) – obestavěný 
prostor jednotlivých objektů, zastavěná plocha, zpevněná plocha, nezpevněné plochy 
 

 

 

Členění na stavební objekty a soubory (dle projektové dokumentace) – uveďte název; architektonické, konstrukční  
a materiálové řešení; zabudované technologie; náklady 

SO.01   

SO.02  

 

Další objekty a úpravy, pokud nebyly zahrnuty do SO (popis; účel; architektonické, konstrukční a materiálové řešení; 
zabudované technologie; náklady) 

Úpravy venkovního prostranství, 
mobiliáře  

 

Doplňkové objekty  

Jiné  

 

 
15 Povinnou přílohou studie proveditelnosti je projektová dokumentace odpovídající obsahem stupni DÚŘ nebo vyššímu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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Řešení specifických požadavků 

Řešení bezbariérového užívání 
(popis pro celý objekt vč. 
doplňkových staveb, venkovního 
prostranství a komunikací) 

 

Popis splnění hygienických 
požadavků a požadavků na 
pracovní prostředí 

 

Popis splnění požadavků požární 
bezpečnosti 

 

Popis dopadů realizovaného 
projektu na životní prostředí16 

 

 

 Opatření zaměřená na energetickou účinnost 

Novostavby: Opatření na dosažení potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie (je-li relevantní)17 

Popis a vyhodnocení vybraných 
opatření 

 

Vyčíslení nákladů na realizaci 
těchto opatření 

 

Rekonstrukce: Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou buď alespoň 30% úspory primární energie, nebo 
alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, příp. jiné energeticky účinné renovace (je-li relevantní)18 

 
16 V relevantních případech doložit EIA nebo expertní posudek 
17 Relevantní pouze pro nové stavby; povinnou přílohou studie proveditelnosti je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné 
stability. 
18 Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov; povinnou přílohou studie proveditelnosti je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. 
PENB a posouzení tepelné stability 
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Popis a vyhodnocení vybraných 
opatření včetně vyčíslení úspory 
v % a také vyčíslení plánovaného 
snížení konečné spotřeby energie 
(v GJ/rok), úspory primární 
energie z neobnovitelných zdrojů 
(v GJ /rok19) a snížení emisí CO2 
(v t/rok) 

 

Vyčíslení nákladů na realizaci 
těchto opatření  

Rekonstrukce typu B: Jiné energeticky účinné renovace20 

Popis a vyhodnocení vybraných 
opatření včetně vyčíslení úspory v 
% a také vyčíslení plánovaného 
snížení konečné spotřeby energie 
(v GJ/rok), úspory primární 
energie z neobnovitelných zdrojů 
(v GJ/rok) a snížení emisí CO2 (v 
t/rok) 

 

Vyčíslení nákladů na realizaci 
těchto opatření 

 

 
19 Vykázaná hodnota představuje úspory ve spotřebě primární energie (vyjádřené v ročních hodnotách) v důsledku opatření podporovaných Nástrojem pro oživení  
a odolnost a provedených během vykazovaného období. 
20 Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov typu B podle Specifických pravidel; při hodnocení budou bodově zvýhodněny projekty dosahující vyšší úspory; 
povinnou přílohou žádosti o dotaci je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability dokládající prezentovanou úsporu. 
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8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU 

Celkové výdaje na realizaci 
opatření (způsobilé i 
nezpůsobilé)  

 

Celkové způsobilé výdaje 
projektu  

Z toho: 

 

Výše podpory z RRF21  

Neinvestiční prostředky 
připadající na výši podpory z RRF 

 

investiční prostředky připadající 
na výši podpory z RRF 

 

Výše podpory ze SR (způsobilá 
výše DPH) 

 

Neinvestiční prostředky 
připadající na výši podpory ze SR 

 

Investiční prostředky připadající 
na výši podpory ze SR 

 

Celkové nezpůsobilé výdaje 
identifikované žadatelem  
- kromě vyčíslení uveďte i popis 

 

 
21 Výše podpory z RRF představuje výši celkových způsobilých výdajů projektu bez DPH. 
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- z toho investiční  

- z toho neinvestiční  

Způsob stanovení 
rozpočtovaných cen – popište 
způsob, jakým byla stanovena 
rozpočtová cena, případně 
doložte přílohou22 

 

Finanční krytí výdajů projektu – 
popište, jakým způsobem bude 
zajištěno průběžné financování 
výdajů projektu při ex-post 
proplácení výdajů ze strany 
poskytovatele dotace. 

 

 

 
Rozdělení výdajů podle typu a způsobilosti 

Vstupní charakteristiky 
 
Kč bez DPH 

 
Kč DPH  

 
22Popište způsob provedení průzkumu trhu za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých nákladů projektu, zjištěné ceny a položky, kterých se průzkum trhu 
týká (netýká se položek, které jsou součástí položkového rozpočtu doloženého spolu s projektovou dokumentací stavby). Průzkum  trhu ve vztahu k plánovaným hlavním 
aktivitám projektu musí být rozdělen do samostatných celků, aby odpovídaly předmětům plnění všech veřejných zakázek (resp. jejich částí podle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., 
pokud příjemce plánuje veřejnou zakázku rozdělit na části) na hlavní aktivity projektu, které žadatel plánuje realizovat v průběhu projektu. Pokud je k datu předložení žádosti 
některá veřejná zakázka zahájena nebo ukončena, dokládá žadatel místo průzkumu trhu způsob stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky. Žadatel předloží jako 
přílohu žádosti o podporu veškeré doklady, prokazující skutečné provedení tohoto průzkumu trhu, zejména doložení písemné či elektronické komunikace  
s oslovenými dodavateli ohledně kalkulace cen, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Žadatel 
musí v této příloze popsat mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu. Doložený průzkum trhu nesmí 
být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců. Průzkum trhu se dokládá minimálně třemi nabídkami (katalogovými cenami dodavatelů apod.) 
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% celkové částky23 

celkové výdaje na projekt (způsobilé i 
nezpůsobilé) 

 
 

- 

z toho celkové způsobilé výdaje  
 

100 % 

z toho způsobilé výdaje hlavní  
 

 

z toho způsobilé výdaje vedlejší  
 

 

z toho nezpůsobilé výdaje  
 

- 

 

 

Plán investičních výdajů v realizační fázi projektu 

Položka investičního majetku 
Doba 
životnosti 

Měsíc 
dodávky/ukončení  

Způsob pořízení 
Celková cena 
pořízení  

     

 
 

    

     

 

 
23 Z celkové částky vč. DPH. 
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Plán neinvestičních výdajů v realizační fázi projektu 

Popis výdaje 
Měsíc 
dodávky/etapa 

Způsob pořízení Cena pořízení 

    

    

    

 

Přehled finančních zdrojů pro projekt 

 Celková výše 
z toho 
investiční 

z toho 
neinvestiční Využitelné od Využitelné do Podmínky 

Příspěvek unie24       

Prostředky ze 
státního rozpočtu25  

      

Prostředky 
z rozpočtu kraje 

      

Prostředky 
z rozpočtu obce 

      

Jiné veřejné 
finanční prostředky 

      

 
24 Celkové způsobilé výdaje projektu bez DPH. 
25 V případě NNO část podpory připadající na DPH. 
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Soukromé zdroje       

Úvěry       

Jiné       

 

Dlouhodobý investiční majetek, vstupující do realizace projektu (zdroje žadatele) 

majetek movitý  

majetek nemovitý  

majetek nehmotný  

 

Plán průběhu cash flow projektu v jednotlivých etapách realizace 26  

Výčet výdajů a zdrojů zahrnutých do projektu v dané etapě 
Datum začátku 
etapy 

Datum konce 
etapy 

Suma výdajů 
v etapě 

Způsob 
finančního krytí 

     

     

     

 
26 Povinnou přílohou SP je tento plán převedený do grafické podoby s podrobnějším časovým členěním a vyznačením monitorovacích období. V diagramu musí být 
odlišitelné způsobilé a nezpůsobilé výdaje (identifikované žadatelem). 
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9. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK27 

Druh rizika a fáze projektu, ve 
které je možné riziko očekávat 

Závažnost  
(1 – nejnižší,  
až 5 – nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
/četnost výskytu 
(1 téměř vyloučená, 
až 5 – téměř jistá) 

Předcházení/eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v projektové 
dokumentaci 

   

Dodatečné změny požadavků 
investora 

   

Nedostatečná koordinace 
stavebních prací 

   

Výběr nekvalitního dodavatele    

Nedodržené termínu realizace    

Živelní pohromy    

Zvýšení cen vstupů    

Nekvalitní projektový tým    

Nedostatek materiálu na trhu    

    

 
27 Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel vyplní tabulku sám. 
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Finanční rizika 

Neobdržení dotace    

Nedostatek finančních prostředků 
na předfinancování a v průběhu 
realizace projektu, neočekávané 
zvýšení cen v průběhu realizace 

   

Negativní cash flow v některém  
z období 

   

Právní rizika a rizika nedodržení podmínek 

Nedodržení pokynů pro zadávání 
VZ 

   

Nedodržení podmínek právního 
aktu 

   

Nedodržení právních norem ČR, EU    

Nevyřešené vlastnické vztahy    

Porušení zákona o střetu zájmů    

Nedodržení principů DNSH    

Nedodržení opatření RED FLAGS    

Provozní rizika 

Nedostatek poptávky po službách 
nebo výrobcích 
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Nedostupná kvalitní pracovní síla 
v době udržitelnosti 

   

Nenaplnění partnerských, 
dodavatelsko-odběratelských 
smluv 

   

Nedodržení monitorovacích 
indikátorů 

   

Nedostatek finančních prostředků 
v provozní fázi projektu 

   

10. UDRŽITELNOST 

Popis zajištění udržitelnosti výstupů projektu – (tzn. po ukončení realizace projektu, minimálně na dobu stanovenou právním 
aktem) 
Institucionální hledisko 
(návaznost na externí prostředí, 
cíl a účel projektu i po jeho 
skončení) 

 

Provozní zajištění  

Finanční zajištění popis zajištění financování v době udržitelnosti. 

Způsob zajištění financování 
provozu sociální služby po 
ukončení realizace projektu do 
konce doby udržitelnosti 
v případě, kdy nebude na provoz 
služby poskytována provozní 
podpora objednatelem 

Popis zdrojů financování provozu sociální služby v době udržitelnosti, vyčíslení nákladů – zdrojů a 
výdajů, + plán cash flow na dobu udržitelnosti. 
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Administrativní zajištění 
počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní 
výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí 
jejich financování. 

Majetkové vztahy   

Monitorování  

Předpokládaný další rozvoj  

Doložení předběžné poptávky 
klientů po sociální službě 
poskytované v rámci 
infrastruktury realizované 
projektem, která naplní kapacity 
této infrastruktury v prvním roce 
jejího fungování alespoň do 
úrovně 75 %. 

 

Zajištění trvalé účinnosti opatření 
na snižování energetické 
náročnosti 

 

11. VÝSTUPY PROJEKTU 
 
Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace: 

 

výstupy projektu; 
 

Výstupy projektu jsou uváděny minimálně v rozsahu: druh a forma služby, pro které zázemí vzniká, nové 
místo poskytování služby (adresa), kapacita služby v daném místě, u pobytových služeb rozdělení 
kapacity do jednotlivých domácností, u ambulantních služeb rozdělení kapacity služby do jednotlivých 
místností, cílová skupina definovaná u každé služby dotčené realizací. 
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průkazné doložení a termín 
splnění cílů projektu a indikátorů. 
 

 

Indikátory: 
stanovení počáteční a cílové 
hodnoty indikátorů;  
popis indikátorů a metody jejich 
měření; 
vazba indikátorů na cíle projektu 
a podporované aktivity. 
 

 

 

Název indikátoru Výchozí 
hodnota 

Cílová hodnota Způsob výpočtu hodnot indikátoru 

Počet klientů, kterým může 
být poskytnuta péče vznikem 
zázemí v zařízení 

0  Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty indikátoru musí odpovídat 
cílové hodnotě a musí být ověřitelný.  

Počet klientů, kterým může 
být poskytnuta péče 
rozšířením zázemí v zařízení 

0  Výsledek uvedeného způsobu výpočtu hodnoty musí odpovídat cílové 
hodnotě a musí být ověřitelný.  

Počet nových staveb sociální 
infrastruktury, jejichž 
potřeba primární energie je 
alespoň o 20% nižší než 
požadavek na budovy s 
téměř nulovou spotřebou 
energie 

0   

Počet renovací staveb soc. 
infrastruktury, které v 
průměru dosahují buď 
alespoň 30 % úspor primární 
energie, nebo alespoň 30 % 

0   
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snížení přímých a nepřímých 
emisí skleníkových plynů 

Jiné energeticky účinné 
renovace staveb soc. 
infrastruktury, které 
v průměru nedosáhnou 
alespoň 30 % úspor primární 
energie, ani alespoň 30 % 
snížení přímých a nepřímých 
skleníkových plynů 

0   

Bezbariérově upravené 
budovy 

0   

Snížení konečné spotřeby 
energie u podpořených 
subjektů 

0 Cílová hodnota není 
stanovena, žadatel 
vyplňuje údaj dle 
předpokládaného 
dosaženého snížení 
konečné spotřeby 
energie. Údaje čerpá 
z energetického 
posudku. 

 

 

Snížení emisí CO2 0 Cílová hodnota: Není 
stanovena. Žadatel 
vyplňuje údaj dle 
předpokládaného 
dosaženého snížení 
emisí CO2. Údaje 
čerpá z energetického 
posudku. 

 

 

Úspora primární energie 0 Cílová hodnota: Není 
stanovena. Žadatel 
vyplňuje údaj dle 
předpokládané 
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dosažené úspory 
primární energie. 
Údaje čerpá 
z energetického 
posudku.  

 

12. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 
Technická připravenost: 

 

• majetkoprávní vztahy; 
 

 

• připravenost projektové 
dokumentace; 

 

• připravenost dokumentace k 
zadávacím a výběrovým řízením, 
údaje o proběhlých řízeních; 

• výsledky procesu EIA, stav 
závazných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy; 

• informace o procesu vydání 
dokladů prokazujících povolení o 
umístění stavby a dokladů 
prokazujících povolení k realizaci 
stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud je pro projekt 
relevantní – popis procesu, 
termíny žádostí, nabytí právní 
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moci, případně očekávané 
termíny nabytí právní moci 

 

Organizační připravenost: 

 

• organizační model pro přípravu a 
realizaci projektu; 

 
 

• využití nakupovaných služeb; 
 

 

• provozovatel projektu, pokud se 
liší od příjemce dotace; popis 
způsobu výběru provozovatele, 
forma svěření zařízení po 
dokončení projektu do užívání 
poskytovateli služby, vymezení 
doby od kdy, na jak dlouho bude 
vydáno pověření k výkonu SOHZ; 

 

• partneři projektu a jejich role v 
přípravné, realizační a provozní 
fázi.    

 

 

Finanční připravenost: 

 

 

• způsob financování realizace 
projektu, včetně popisu procesu 
zajištění předfinancování a 
spolufinancování projektu. 
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13. ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU 

Popis analýzy situace v místě realizace projektu a doložte: 

 

• Analýza dostupných 
sociálních služeb 
v regionu, kde jsou 
plánovány služby 
uváděné v projektu. 
 

Zdůvodnění, proč není možné tyto služby využít. 

 

• Zdůvodnění výběru místa 
pro vznik služeb 
uváděných v projektu (z 
pohledu kapacit, 
návaznosti na další 
veřejné služby, poptávky 
v dané lokalitě apod.). 
 

 

• Cílový stav v oblasti 
sociálních služeb po 
realizaci projektu. 
 

 

• Specifikace služeb, 
poskytovaných v 
provozní fázi. 
 

 

• Cílové skupiny, na které 
jsou sociální služby 
zaměřené. 
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• Komunikační cesty, 
použité pro nabídku 
sociálních služeb.  
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14. PŘÍLOHY OSNOVY – vzory 
• Podrobný strukturovaný rozpočet (Příloha č. 4 SP) 

• Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu sociální služby (Příloha č. 5) 
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Příloha č. 5 Studie proveditelnosti: Nezávazný vzor finanční rozvahy provozu soc. služby 

Finanční rozvaha sociální služby 

Poskytovatel:       

Název služby:       

Zdroj příjmů Kč Nákladová položka Kč 

    1. Provozní náklady   
Dotace MPSV   1. 1 Materiálové náklady   

Dotace jiný rezort   1.1.1 Potraviny   

Dotace úřad práce   1.1.2 Kancelářské potřeby   

Dotace kraj   1.1.3 Vybavení   

Dotace obec   1.1.4 Pohonné hmoty   

Příspěvek zřizovatele   1.1.5 jiné (doplnit)   

Úhrady uživatelů   1.2 Nemateriálové náklady   

Fondy zdravotních pojišťoven   1.2.1 Energie    

Dotace – strukturální fondy EU   1.2.1.1 Elektřina   

Jiné – uveďte jaké   1.2.1.2 Plyn   

Celkem   1.2.1.3 Vodné a stočné   

    1.2.1.4 likvidace odpadu   

    1.2.2 Opravy a udržování   

    1.2.2.1 Opravy a udržování budov   

  . 1.2.2.2 Opravy a udržování automobilů   

    1.2.2.3 Opravy a udržování jiné (doplň)   

    1.2.3 Cestovní náhrady   

    1.2.4 ostatní služby   

    1.2.4.1 telefony   

    1.2.4.2 poštovné   

    1.2.4.3 ostatní   

    1.2.4.4 nájemné   
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    1.2.4.5 právní a ekonomické služby   

    1.2.4.6 kurzy a školení   

    1.2.4.7 správa webových stránek   

    1.2.4.8 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do částky…   

    1.2.4.9 ostatní (doplňte)   

    1.3 Jiné provozní náklady   

    1.3.1 odpisy   

    1.3.2 pojištění, daně, poplatky   

    2 Osobní náklady celkem   

    2.1 Mzdové náklady   

    2.1.1 Hrubé mzdy   

    2.1.2 OON DPČ   

    2.1.3 OON DPP   

    2.1.4 ostatní mzdové náklady   

    2.2 Odvody na zdravotní a sociální pojištění   

    2.2.1 pojistné k mzdám   

    2.2.2 pojistné DPČ   

    2.2.3 ostatní pojistné   

    2.3 ostatní sociální náklady   

    Celkové náklady na realizaci služby   

 

 


