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1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU 

Název projektu  

Účel vytvoření studie 
proveditelnosti 

 

Zpracovatel  

Datum vypracování   

Přílohy1 
 

1. Analýza potřebnosti zřízení navrhované infrastruktury v území 
2. Časový harmonogram realizace (Ganttův diagram) 
3. Plán cash-flow (v grafickém provedení) 
4. Pomocná tabulka s výpočtem podílů ploch v případě, že dětská 

skupina některé prostory sdílí s jinou službou, a s výpočtem 
způsobilých výdajů dle přiloženého vzoru nebo podobná 
kalkulace 

5. Podrobný rozpočet projektu 
 

 
 

 

 
1 Uvedené přílohy jsou povinné, seznam doplňte o přiložené nepovinné přílohy.  
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY PŘEDKLADATELE  

Předkladatel – příjemce dotace 

Obchodní jméno/název  
Typ organizace, sídlo  
IČ, DIČ 
Datum založení organizace 

 

Informace o vlastnické a ovládací 
struktuře žadatele 

 

Jméno, příjmení a kontakt na 
statutárního zástupce 

 

Jméno, příjmení a kontakt na 
kontaktní osobu pro projekt 

 

Zkušenosti žadatele 
s provozováním DS2 (pokud 
nemá, jak bude řešeno) 

 

Zkušenosti žadatele s řízením 
investičních projektů (pokud 
nemá, jak bude řešeno) 

 

Zkušenosti žadatele 
s administrací veřejných zakázek 
v hodnotě odpovídající 
projektovému záměru 

 

Plátce DPH (ano/ne)  

 

 
2 Dětská skupina 
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3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VÝZVOU 
Místo realizace projektu  
Okres 
Kraj 

 
 
 

Počet nově vytvořených DS  

Počet nově vytvořených míst 
v DS  

 

Cílová skupina Rodiče dětí předškolního věku, zejména do 3 let. 

Datum zahájení realizace 
projektu 

 

Datum ukončení realizace 
projektu 

 

Celkové způsobilé výdaje  

Cíle a výsledky projektu  

 

Typy aktivit (popište pro všechny relevantní dílčí aktivity plánované v projektu): 

Nákup pozemku  

Nákup objektu  

Výstavba nového objektu  

Přístavba nebo nástavba objektu 
ve kterém existuje DS, za účelem 
zřízení další DS 
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Stavební úpravy objektu 
(rekonstrukce), který nebyl 
užíván pro provoz DS 

 

Vybudování doplňkových staveb 
(popište jakých) 

 

Jiné (popište)  

4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU  

Zdůvodnění potřebnosti  

Zdůvodnění potřebnosti zřízení 
nové dětské skupiny (DS) v území 
a argumenty o způsobu zajištění 
využití vybudované kapacity 
v době udržitelnosti s ohledem na 
vývoj v obci (např. růst bytové 
výstavby) a záměry zařízení (např. 
přijímat děti z okolních obcí)  

 

Zdůvodnění potřebnosti 
propojení DS s dalšími typy 
služeb v budovaném 
/rekonstruovaném objektu 
(pokud je relevantní)  

 

Popis souladu projektového 
záměru se strategickými 
záměry/dokumenty obce 

 

Důvody, proč je problematika 
považována za prioritní v 
souvislosti s pandemií COVID-19 
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Popis nulové (srovnávací) 
varianty = varianta v případě, že 
projekt nebude realizován. 

 

5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

Popis výchozí situace, plánovaného konečného stavu, přínosů, vlivu na horizontální témata, aktuální rozpracovanosti 

Výchozí situace – popis stávající 
nevyhovující situace3, kterou má 
projekt řešit, identifikace  
a kvantifikace konkrétních 
potřeb, návrh řešení vč. 
zdůvodnění zvoleného řešení4 

 

Plánovaný konečný stav – 
realizované stavby, technologie, 
zavedená opatření, zahájené 
provozy, předpokládané naplnění 
potřeb, které byly důvodem 
k předložení projektu 

 

Popis plánovaných přínosů 
obecného charakteru (např. 
vzdělanost, integrace, rovné 
příležitosti, zaměstnanost, životní 
prostředí, udržitelný rozvoj atp.);  

 

 
3 Povinnou přílohou SP je analýza potřebnosti plánované infrastruktury v daném území/obci. 
4 Uveďte zdůvodnění potřebnosti realizace investic: 

- zdůvodnění potřebnosti pořizovaného vybavení ve vztahu ke kapacitě a provozu dětské skupiny;  
- zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav; 
- zdůvodnění potřebnosti vybudování či úpravy objektů technického zázemí; 
- zdůvodnění potřebnosti nákupu nemovitostí; 
- zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení staveb. 
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popis inovativnosti (je-li 
relevantní) 

Popis vlivu na horizontální 
principy (cíleně zaměřen, má 
pozitivní vliv, je neutrální): 
- podpora rovných příležitostí  
a nediskriminace, 
- podpora rovnosti mezi muži  
a ženami, 
- udržitelný rozvoj 

 

Popis opatření ve vztahu k RED 
FLAGS 
- nenahrazování opakujících se 
výdajů státního rozpočtu 
- zamezení dvojímu financování 
- ochrana finančních zájmů Unie 
- zamezení střetu zájmů 

 

Popis opatření ve vztahu k DNSH 
(„významně nepoškozovat“)5 

 

Popis nezbytných povolovacích 
a schvalovacích řízení, které 
vyplývají z navrženého řešení 
(např. schvalování statutárním 
orgánem žadatele, vyřešení 
majetkoprávních vztahů, 
stavební řízení6) a dalších úkonů 
nezbytných k realizaci záměru 
(realizace výběrových řízení  

 

 
5 Podrobněji k jednotlivým oblastem viz přílohy č. 17 a 18 Obecných pravidel 
6 Uveďte, zda se jedná o územní rozhodnutí, územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení, stavební povolení nebo ohlášení, případně realizaci 
dle jiného územního/stavebního/ohlašovacího řízení, definovaného zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve  znění pozdějších předpisů, případně 
uveďte, že projekt v žádném z popsaných postupů nepodléhá územní rozhodnutí atp. 
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a výběr dodavatelů, zajištění 
expertních služeb atp.) 

Popis již realizovaných aktivit ke 
dni podání žádosti  
(např. stav řešení 
majetkoprávních vztahů, 
připravenost stavební 
dokumentace, dokumentace 
k ostatním aktivitám, 
dokumentace k zadávacím  
a výběrovým řízením, fáze 
realizace výběrového řízení  
a výběru dodavatele, stav 
povolovacích řízení, zahájení 
prací atp.) 

 

Popis plánovaných zadávacích 
řízení 
Pro každou jednotlivou uvést: 
- předmět, druh VZ, 
- předpokládanou hodnotu,  
- pokud je smlouva již uzavřena, 
pak název dodavatele, 
subdodavatele, adresu sídla, IČ, 
vlastnickou strukturu,7 smluvní 
cenu, odkaz na uveřejnění 
v registru smluv (pokud je 
povinné) 

 

 

 

 
7 U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození / rodné číslo.   
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Popis plánovaného využití a budoucího provozu 

Dětská skupina podle zákona č. 
247/2014 Sb., poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině – 
uveďte plánovanou kapacitu, 
popis budoucího provozu  
a případně další závažné 
informace, které ovlivnily 
stavební řešení, technologie 
nebo vybavení8  

 

Podpůrné a společně využívané 
prostory (s dalšími typy služeb)9 
v budovaném/rekonstruovaném 
objektu – uveďte popis, využití, 
kapacitu, budoucí provoz, vliv na 
provoz dětské skupiny, specifické 
požadavky na stavbu a provoz 

 

Další provozy a prostory  
v objektu, které nejsou součástí 
projektu (nebudou financovány 
z rozpočtu projektu) – uveďte 
popis, využití, kapacitu, budoucí 
provoz, vliv na provoz dětské 
skupiny 

 

 

 

 
8 Např. nezbytnost zajištění bezbariérovosti nad rámec požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. nebo potřeba pořízení specifických pomůcek a vybavení z důvodu zjištěné  
a doložené potřeby zařazení většího počtu dětí se specifickými požadavky.  
9 Vč. popisu podpůrných provozních prostor, je-li jejich vybudování součástí projektu (kuchyně, prádelny apod.), a kalkulace, jaký podíl z těchto provozů bude využíván DS  
a jaký podíl jinými provozy. 
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Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu 

Pozemky  
Katastrální číslo poz. p.; 
katastrální území; vlastník; pokud 
pozemek není ve vlastnictví 
žadatele, uveďte stav převodu 
vlastnických práv (např. smlouva 
o smlouvě budoucí) a zajištění 
práva stavby (např. plánovací 
smlouva nebo zápis práva stavby 
v katastru nemovitostí); 
plánované využití v rámci 
projektu (k umístění stavby, 
zahrada s herními prvky apod.) 

Pozemek č.1: 
 
Pozemek č.2: 
 

Stavby – objekty: 
Místo – obec; ulice; popisné 
nebo evidenční číslo10; 
katastrální území; katastrální 
číslo stavebního pozemku; 
vlastník; pokud objekt není ve 
vlastnictví žadatele, uveďte stav 
převodu vlastnických práv (např. 
smlouva o smlouvě budoucí); 
plánované úpravy v rámci 
projektu (demolice, stavební 
úpravy, přístavba, vnitřní úpravy 
apod.) 

Stavba č.1: 
 
Stavba č.2: 

 

 
10 Pokud stavba nemá takovéto označení, popište, o jakou stavbu se jedná 
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Časový harmonogram realizace dílčích aktivit včetně návazností a překryvů11 

  
Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Popis, návaznost 

Realizace/administrace 
projektu 

   

Sestavení 
projektového týmu, 
zajištění expertní 
pomoci 

   

Vypracování 
projektového záměru, 
schválení statutárním 
orgánem 

   

Nákup pozemků pro 
výstavbu nové budovy 
nebo přístavbu 
stávající budovy 

   

Nákup budov pro 
stavební úpravy pro 
změnu užívání na DS, 
ve výjimečných 
případech k demolici 

   

Zajištění práva stavby, 
pokud pozemek není 
ve vlastnictví nebo 
převod vlastnických 
práv 

   

 
11 Časový harmonogram realizace projektu (povinnou přílohou studie proveditelnosti je převedení tabulky do grafické podoby Ganttova nebo obdobného diagramu  
s vyznačením doby trvání a návaznosti jednotlivých aktivit a etap) 
- výčet je pouze vzorový, z uvedených aktivit vyberte relevantní, případně doplňte další dle charakteru projektu 
- některé z aktivit mohou být zahájeny před datem zahájení projektu 
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Výběr projektanta  
a dalších specialistů 

   

Vypracování 
dokumentace pro 
územní řízení 

   

Vypracování 
dokumentace pro 
stavební povolení 

   

Územní řízení – vydání 
územního souhlasu 
nebo územního 
rozhodnutí 

   

Stavební řízení – 
vydání stavebního 
povolení 

   

Příprava zadávací 
dokumentace pro 
výběr dodavatele 

   

Vyhlášení veřejné 
zakázky, výběr 
dodavatele 

   

Demoliční práce    

Stavby a stavební 
práce spojené 
s výstavbou nové 
infrastruktury včetně 
vybudování přípojek 
inženýrských sítí  

   

Rekonstrukce  
a stavební úpravy 
stávajícího objektu 
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Výstavba doplňkových 
staveb 

   

Úpravy venkovního 
prostranství v areálu 
zařízení (přístupové 
cesty v areálu, zeleň, 
hřiště a herní prvky) 

   

Zabezpečení výstavby 
(technický dozor 
investora, BOZP, 
autorský dozor, 

   

Ukončení a předání 
stavby, finanční 
ukončení, kolaudační 
řízení 

   

Pořízení vybavení    

Zápis DS do registru, 
uvedení do provozu 

   

Udržitelnost    

Jiné    

 

Členění na etapy dle stavebních objektů, dle finančních toků, příp. jiné členění 

 Datum zahájení Datum ukončení Práce/stavební objekty realizované v etapě, celkové náklady na etapu 

1. etapa    
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2. etapa    

    

6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Realizační tým projektu 

Pozice  Pracovní náplň a odpovědnost člena týmu  
Doba zapojení, 

výše úvazku 

    

    

   

    

7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU12  

Základní charakteristika stavby/stavebních úprav – účel a kapacita, umístění, architektonické, konstrukční a materiálové 
řešení, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, navržené technologické vybavení 

  

Objemové a plošné charakteristiky stavby (v případě stavebních úprav uveďte stav před úpravou i po úpravě) – obestavěný 
prostor jednotlivých objektů, zastavěná plocha, zpevněná plocha, nezpevněné plochy 

 
12 Povinnu přílohou studie proveditelnosti je projektová dokumentace odpovídající obsahem stupni DÚŘ nebo vyššímu dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
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Členění na stavební objekty a soubory (dle projektové dokumentace) – uveďte název; architektonické, konstrukční a 
materiálové řešení; zabudované technologie; náklady 

SO.01   

SO.02  

  

 

Další objekty a úpravy, pokud nebyly zahrnuty do SO (popis; účel; architektonické, konstrukční a materiálové řešení; 
zabudované technologie; náklady) 

Úpravy venkovního prostranství, 
mobiliáře  

 

Doplňkové objekty  

Jiné  

 

Řešení specifických požadavků 

Řešení bezbariérového užívání 
(popis pro celý objekt vč. 
doplňkových staveb, venkovního 
prostranství a komunikací) 

 

Popis splnění hygienických 
požadavků a požadavků na 
pracovní prostředí 
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Popis splnění požadavků požární 
bezpečnosti 

 

Popis dopadů realizovaného 
projektu na životní prostředí13 

 

 

 Opatření zaměřená na energetickou účinnost 

Novostavby: Opatření na dosažení potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie (je-li relevantní)14 

Popis a vyhodnocení vybraných 
opatření 

 

Vyčíslení nákladů na realizaci 
těchto opatření  

 

Rekonstrukce typu A: Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou buď alespoň 30% úspory primární energie, 
nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů,)15 

Popis a vyhodnocení vybraných 
opatření včetně vyčíslení úspory 
v % a také vyčíslení plánovaného 
snížení konečné spotřeby energie 
(v GJ/rok), úspory primární 
energie z neobnovitelných zdrojů 
(v GJ /rok16) a snížení emisí CO2 
(v t/rok) 

 

 
13 V relevantních případech doložit EIA nebo expertní posudek. 
14 Relevantní pouze pro nové stavby; povinnou přílohou žádosti o dotaci je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability 
dokládající prezentovanou úsporu. 
15 Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov typu A podle Specifických pravidel; při hodnocení budou bodově zvýhodněny projekty dosahující vyšší než 30% 
úspory; povinnou přílohou žádosti o dotaci je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability dokládající prezentovanou 
úsporu. 
16 Vykázaná hodnota představuje úspory ve spotřebě primární energie (vyjádřené v ročních hodnotách) v důsledku opatření podporovaných Nástrojem pro oživení  
a odolnost a provedených během vykazovaného období. 
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Vyčíslení nákladů na realizaci 
těchto opatření  

Rekonstrukce typu B: Jiné energeticky účinné renovace17 

Popis a vyhodnocení vybraných 
opatření včetně vyčíslení úspory 
v % a také vyčíslení plánovaného 
snížení konečné spotřeby energie 
(v GJ/rok), úspory primární 
energie z neobnovitelných zdrojů 
(v GJ/rok) a snížení emisí CO2 (v 
t/rok) 

 

Vyčíslení nákladů na realizaci 
těchto opatření  

8. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU 

Celkové výdaje na realizaci 
opatření (způsobilé  
i nezpůsobilé)  

 

Celkové způsobilé výdaje 
projektu  

 

- z toho investiční  

- z toho neinvestiční  

 
17 Relevantní pouze pro stavební úpravy/rekonstrukce budov typu B podle Specifických pravidel; při hodnocení budou bodově zvýhodněny projekty dosahující vyšší úspory; 
povinnou přílohou žádosti o dotaci je energetický posudek vypracovaný energetickým specialistou vč. PENB a posouzení tepelné stability dokládající prezentovanou úsporu. 
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Celkové nezpůsobilé výdaje 
identifikované žadatelem  
- kromě vyčíslení uveďte i popis 

 

- z toho investiční  

- z toho neinvestiční  

Způsob stanovení 
rozpočtovaných cen – popište 
způsob, jakým byla stanovena 
rozpočtová cena, případně 
doložte přílohou18 

 

Finanční krytí výdajů projektu – 
popište, jakým způsobem bude 
zajištěno průběžné financování 
výdajů projektu při ex-post 
proplácení výdajů ze strany 
poskytovatele dotace. 

 

 

 
18popište způsob provedení průzkumu trhu za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých nákladů projektu, zjištěné ceny a položky, kterých se průzkum trhu 
týká (netýká se položek, které jsou součástí položkového rozpočtu doloženého spolu s projektovou dokumentací stavby). Průzkum  trhu ve vztahu k plánovaným hlavním 
aktivitám projektu musí být rozdělen do samostatných celků, aby odpovídaly předmětům plnění všech veřejných zakázek (resp. jejich částí podle § 98 zákona č. 137/2006 
Sb., pokud příjemce plánuje veřejnou zakázku rozdělit na části) na hlavní aktivity projektu, které žadatel plánuje realizovat v průběhu projektu. Pokud je k datu předložení 
žádosti některá veřejná zakázka zahájena nebo ukončena, dokládá žadatel místo průzkumu trhu způsob stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky. Žadatel 
předloží jako přílohu žádosti o podporu veškeré doklady, prokazující skutečné provedení tohoto průzkumu trhu, zejména doložení písemné či elektronické komunikace  
s oslovenými dodavateli ohledně kalkulace cen, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Žadatel 
musí v této příloze popsat mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu. Doložený průzkum trhu 
nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců 
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Podíl využití podlahových ploch dle účelu (lze využít data z pomocné tabulky – přílohy SP) 

Vstupní charakteristiky m2 podíl v %  

Celková vnitřní podlahová plocha budovaného/rekonstruovaného 
objektu 

 100 % 

z toho vnitřní podlahová plocha užívaná pouze novou dětskou 
skupinou (DS) 

  

z toho vnitřní podlahová plocha užívaná novou dětskou skupinou 
a souběžně i jinou službou 

  

z toho celková vnitřní plocha neužívaná dětskou skupinou   

 

Rozdělení výdajů podle typu a způsobilosti  Kč % 

celkové výdaje na projekt (způsobilé i nezpůsobilé)  - 

z toho celkové způsobilé výdaje  100 % 

z toho způsobilé výdaje hlavní   

z toho způsobilé výdaje vedlejší   

z toho nezpůsobilé výdaje  - 

 

 

Plán investičních výdajů v realizační fázi projektu 
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Položka investičního majetku 
Doba 
životnosti 

Měsíc 
dodávky/ukončení  

Způsob pořízení 
Celková cena 
pořízení  

     

     

     

 

Plán neinvestičních výdajů v realizační fázi projektu 

Popis výdaje 
Měsíc 
dodávky/etapa 

Způsob pořízení Cena pořízení 

    

    

    

 

 

Přehled finančních zdrojů pro projekt 

 Celková výše 
z toho 
investiční 

z toho 
neinvestiční Využitelné od Využitelné do Podmínky 

Příspěvek unie       
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Prostředky ze 
státního rozpočtu 

      

Prostředky 
z rozpočtu kraje 

      

Prostředky 
z rozpočtu obce 

      

Jiné veřejné 
finanční prostředky 

      

Soukromé zdroje       

Úvěry       

Jiné       

 

Dlouhodobý investiční majetek, vstupující do realizace projektu (zdroje žadatele) 

majetek movitý  

majetek nemovitý  

majetek nehmotný  

 

Plán průběhu cash flow projektu v jednotlivých etapách realizace 19  

 
19 Povinnou přílohou SP je tento plán převedený do grafické podoby s podrobnějším časovým členěním a vyznačením monitorovacích období. V diagramu musí být odlišitelné 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje (identifikované žadatelem) 
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Výčet výdajů a zdrojů zahrnutých do projektu v dané etapě,  

v případě negativního cash flow zdůvodnění 

Datum začátku 
etapy 

Datum konce 
etapy 

Suma výdajů 
v etapě 

Způsob 
finančního krytí 

     

     

     

9. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK20 

Druh rizika a fáze projektu, ve 
které je možné riziko očekávat 

Závažnost  
(1 – nejnižší,  
až 5 – nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
/četnost výskytu 
(1 téměř vyloučená, 
až 5 – téměř jistá) 

Předcházení/eliminace rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v projektové 
dokumentaci 

   

Dodatečné změny požadavků 
investora 

   

Nedostatečná koordinace 
stavebních prací 

   

Výběr nekvalitního dodavatele    

Nedodržené termínu realizace    

 
20 Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel vyplní tabulku sám. 
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Živelné pohromy    

Zvýšení cen vstupů    

Nekvalitní projektový tým    

Nedostatek materiálu na trhu    

    

Finanční rizika 

Neobdržení dotace    

Nedostatek finančních prostředků 
na předfinancování a v průběhu 
realizace projektu, neočekávané 
zvýšení cen v průběhu realizace 

   

Negativní cash flow v některém  
z období 

   

    

Právní rizika a rizika nedodržení podmínek 

Nedodržení pokynů pro zadávání 
VZ 

   

Nedodržení podmínek právního 
aktu 

   

Nedodržení právních norem ČR, EU    
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Nevyřešené vlastnické vztahy    

Porušení zákona o střetu zájmů    

Nedodržení principů DNSH    

Nedodržení opatření RED FLAGS    

    

Provozní rizika 

Nedostatek poptávky po službách 
nebo výrobcích 

   

Nedostupná kvalitní pracovní síla 
v době udržitelnosti 

   

Nenaplnění partnerských, 
dodavatelsko-odběratelských 
smluv 

   

Nedodržení monitorovacích 
indikátorů 

   

Nedostatek finančních prostředků 
v provozní fázi projektu 

   

10. UDRŽITELNOST  

Popis zajištění udržitelnosti výstupů projektu – dětské skupiny a služeb kombinované infrastruktury, byla-li tato realizována 
– v provozní fázi (tzn. po ukončení realizace projektu, minimálně na dobu stanovenou právním aktem) 

Institucionální hledisko 
(návaznost na externí prostředí, 
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cíl a účel projektu i po jeho 
skončení) 

Provozní zajištění  

Zajištění trvalé účinnosti opatření 
na snižování energetické 
náročnosti 

 

Finanční zajištění  

Administrativní zajištění  

Majetkové vztahy   

Monitorování  

Předpokládaný další rozvoj  

11. PŘÍLOHY OSNOVY – vzory 
• Pomocná tabulka pro výpočet podílů ploch a způsobilých výdajů (Příloha č. 4 SP) 

• Podrobný strukturovaný rozpočet (Příloha č. 5 SP) 


